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VANNES AGGLOMERATION J'O
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CONVENTION DE MANDAT
DE MAITRISE D'OUVRAGE

Relative a la réalisation des travaux de réaménagement de la
cour desservant les serres municipales
de la ville de Vannes (THEIX)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), dont le siége est situé 30 Rue Alfred Kastler, 56000
Vannes, SIRET n° 200 067 932 00018, représentée par David ROBO, Président, habilité a signer la
présente, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2023.

Ci-apres dénommeée « GMVA » ou le « mandataire », d’une part,

ET

La commune de Vannes, dont le siége se situe a Hotel de ville, Place Maurice Marchais a Vannes,
SIRET n° 215 602 608 00014, représentée par Monsieur David ROBO, Maire, autorisé a signer la présente
convention par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2023,

Ci-aprés dénommeée « ville de Vannes » ou le « maitre d’ouvrage », d’autre part,

Golfe du Morbihan Vannes agglomération et la ville de Vannes sont ensemble désignés collectivement par les «
Parties » et individuellement par la « Partie »,



EXPOSE PREALABLE

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA) a en charge laménagement et la gestion des zones
dactivités économiques (ZAE) réparties sur son territoire. Afin de sécuriser les accés (piétons, cyclistes,
véhicules motorisés), GMVA a mandaté le bureau d’études PERSPECTIVES M.O pour réaliser une mission de
maitrise d’ceuvre dans le cadre de la requalification de la Z.A.E de Saint-Léonard : Rue Idan Er Houet sur la
commune de Theix-Noyalo.

La voie d’acces est fréquentée car elle dessert notamment :
- Les lieux dits « Le Pérenno » et « le Saindo »,
- Le complexe sportif du Pérenno,
- Le club canin vannetais,
- Des entreprises,
- Les serres municipales de la ville de Vannes

La ville de Vannes est propriétaire des parcelles de terrain des serres municipales.

Les serres municipales de la ville de Vannes se situent apres [’entrée du complexe sportif du Pérenno. L’accés
ainsi que la voirie intérieure des serres sont composés d’un revétement de surface en sable stabilisé qui n’est
pas adapté aux passages réguliers de véhicules légers et poids-lourds. Le revétement s’est dégradé avec
’apparition d’orniéres transversales au niveau de U’entrée accentuée par les eaux de ruissellement car la voie
intérieure est exempte de réseau d’eaux pluviales. Les eaux de ruissellement entrainent les matériaux
directement sur la rue Idan Er Houet Dennias la rendant glissante. Dans le cadre de la requalification de la voie
d’accés au complexe sportif du Pérenno, il a été envisagé que GMVA se rapproche de la Ville de VANNES pour
que cette derniére lui confie les travaux de réaménagement des revétements des serres municipales.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de confier la maitrise d’ouvrage des travaux de
réaménagement de la cour desservant les serres municipales a GMVA.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L 2422-5 a 1L2422-11 du
Code de la Commande Publique, de confier au mandataire, qui laccepte, le soin de réaliser une opération au
nom et pour le compte du maitre de louvrage dans les conditions fixées ci-apreés.

La présente convention confie a Golfe du Morbihan - Vannes agglomération la maitrise d’ouvrage des
travaux de réaménagement de la cour desservant les serres municipales, pour le compte de la ville de
Vannes.

ARTICLE 2. PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE — CALENDRIER

2.1. Programme et enveloppe financiere

La maitrise d’ouvrage des travaux de la cour desservant les serres municipales consiste :
- Au reprofilage de la voirie afin de former les pentes vers le centre de la cour pour capter les
eaux de ruissellement et les diriger vers le fossé le long de la rue Idan Er Houet Dennias ;
- Au placement d’une boite de branchement d’eaux pluviales pluviales sous une descente de
gouttiere existante qui sera raccordée directement au futur réseau d’eaux car celle-ci se rejette
directement sur le stabilisé. Ainsi, on éliminera le ruisselement direct sur la voirie.

Le programme détaillé de lopération est défini par lannexe 1 a la présente convention.
Lenveloppe financiére prévisionnelle de lopération et son contenu détaillé sont définis par lannexe 2 a la
présente convention.



Le mandataire s'engage a réaliser l'opération dans le respect du programme et de l'enveloppe financiéere
prévisionnelle ainsi définis.

Dans le cas ou, au cours de la mission, le maitre douvrage ou le mandataire estimerait nécessaire dapporter
des modifications au programme ou a lenveloppe financiére prévisionnelle, faisant varier le colt de
’opération de plus de 10 %, un avenant a la présente convention devra étre conclu avant que le mandataire
puisse mettre en ceuvre ces modifications.

2.2. Calendrier

Les parties conviennent ensemble d’un calendrier prévisionnel défini en annexe 3 de la présente
convention. A ce jour, les travaux de réaménagement de la cour desservant les serres municipales
s’étaleraient sur la période février 2024.

A Uissue des travaux, le mandataire remettra le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT

3.1. Codt prévisionnel de [’opération
Le colit prévisionnel des travaux de l’opération de réaménagement de la cour desservant les serres

municipales a été estimé au stade Avant-Projet a environ 80 622 € TTC, aux conditions économiques
de juin 2023.

3.2. Modalités de versement de la participation financiere de la ville de Vannes
GMVA assurera le préfinancement de ’ensemble des études et des travaux.

Afin d’obtenir le remboursement des colits de I’opération pris en charge par la ville de Vannes, GMVA
procédera a des appels de fonds aupres de la ville de Vannes, comme suit :

- 1¢ appel de fonds de 60 % de sa participation a la notification des entreprises de travaux,

- 2%m appel de fonds correspondant a 40 % de sa participation a la réception définitive des
travaux des serres municipales.

Le 2°me appel de fonds se fera au vu des dépenses réelles effectuées par le mandataire pour le compte
du maitre d’ouvrage, sur présentation d’un certificat administratif détaillant l’ensemble de celles-ci
et visé par le comptable public. Le maitre d’ouvrage pourra, s’il le juge nécessaire, demander toute
piéce justificative.

Les appels de fonds porteront sur des montants facturés en TTC et la ville de Vannes se chargera de
récupérer le FCTVA. Pour cela, ils devront faire apparaitre les montants HT, TVA et TTC.

3.3. Calendrier prévisionnel des appels de fonds

L’échéancier prévisionnel des appels de fonds est le suivant :

% Date indicative de Montant a payer
(] y .
I’appel par ville de Vannes
1¢" appel de fond 60 % Janvier 2024 48 373,20 €
2°me appel de fond 40 % Février 2024 32 248,80 €
TOTAL 100 % 80 622 €




Le montant du 2°™e appel de fond, prévu a la réception des travaux, sera susceptible d’évoluer (a la
hausse comme a la baisse) au regard du bilan général et constituera le solde de tout compte.

3.4 - Gestion des écarts et Bilan général

En cas de dépassement des colts prévisionnels, GMVA informera la ville de Vannes. Les parties
conviendront ensemble d’un nouveau colt prévisionnel de I'opération ou de toutes modifications a
apporter aux travaux de I'opération.

Les parties s’engagent a revoir les termes de la présente convention si le montant total de I'opération
varie de plus de 10 %.

En fin de mission, un bilan général de |’opération sera établi avec la synthese des dépenses réalisées.
Ce bilan général deviendra définitif aprés accord des deux parties et donnera lieu si nécessaire, a la
régularisation du solde des comptes. L’écart éventuel sera intégré dans le montant du 2°™¢ appel de
fond.

En tout état de cause, GMVA sera remboursée des dépenses effectivement engagées a hauteur de la
participation respective de chacune des Parties.

ARTICLE 4. PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MANDATAIRE

Pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par le Président de
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, ou son représentant délégué, qui sera seul habilité a
engager la responsabilité du mandataire pour l'exécution de la présente convention.

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement
indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 5. CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La mission du mandataire porte sur les éléments suivants :
1. Signature et gestion des marchés de maitrise d'ceuvre,
Signature et gestion des marchés de controle technique et autres prestataires détudes ou d'assistance
au maitre douvrage,
Réalisation et finalisation des études de conception
Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,
Signature et gestion des marchés de travaux et foumnitures, versement de la rémunération des entreprises et
fournisseurs, réception des travaux,
Gestion financiére et comptable de l'opération,
Gestion administrative,
Actions en justice, et dune maniére générale, tous actes nécessaires a l'exercice de ces missions.
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ARTICLE 6. SUIVI, CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

6.1. Suivi de [’opération

Le maitre d’ouvrage sera régulierement tenu informé sur les conditions de déroulement de la mission. Le
mandataire s’engage a fournir au maitre d’ouvrage tous les éléments demandés par ce dernier et nécessaires
au suivi de l’opération.

Pendant toute la durée de la convention, le mandataire veille a ce que le maitre d’ouvrage soit
destinataire des comptes rendus de réunions de chantier. Le maitre d’ouvrage doit faire connaitre
son accord ou ses observations dans le délai de 7 jours aprés réception du compte rendu ainsi défini.



A défaut, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les éléments du dossier remis par le
mandataire.

Toutefois, si ’'une des constatations ou des propositions du mandataire conduit a remettre en cause
le programme ou l’enveloppe financiére annexés a la présente convention, le mandataire ne peut se
prévaloir d’un accord tacite du maitre de |’ouvrage et doit donc obtenir [’accord express de celui-ci,
ainsi que la passation d’un avenant si le montant total de I’opération varie de plus de 10 %.

Le mandataire laissera libre acces au maitre d'ouvrage aux réunions de chantier ainsi qu’a tous les
documents concernant lopération. Toutefois, le maitre d'ouvrage ne pourra faire ses observations quau
mandataire et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

6.2. Regles de passation des contrats

Pour la passation des contrats nécessaires a la réalisation de lopération, le mandataire est tenu d'appliquer les
régles applicables au maitre d'ouvrage.

Pour lapplication du Code de la commande publique, le mandataire est chargé, dans la limite de sa mission,
dassurer les obligations que le Code attribue au représentant légal du maitre douvrage.

Les bureaux, commissions et jurys du maitre d'ouvrage prévus par le Code de la commande publique seront
convoqués en tant que de besoin par le mandataire qui assurera le secrétariat des séances et
l'établissement des procés-verbaux.

6.3. Procédure de contrble administratif des contrats conclus par le mandataire

La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maitre
d'ouvrage reste soumise aux procédures de controle qui s'imposent au maitre d'ouvrage.

Le mandataire sera tenu de préparer et transmettre a l'autorité compétente les dossiers
nécessaires a l'exercice de ce controle.

Il ne pourra notifier les contrats qu'aprés mise en ceuvre compléte de ces procédures et obtention
des approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.

6.4. Approbation de [’avant-projet

Le mandataire est tenu de solliciter l'accord préalable du maitre d'ouvrage sur le dossier d'avant-
projet.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au maitre d'ouvrage par le mandataire,
accompagnés des propositions motivées de ce dernier.

Le maitre d'ouvrage devra notifier sa décision au mandataire ou faire ses observations dans le délai
de 10 jours suivant la réception des dossiers. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

6.5. Accord sur la réception des ouvrages et mise a disposition des ouvrages
Le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de prendre la
décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par
le mandataire selon les modalités suivantes :
- Avant les opérations préalables a la réception, le mandataire organisera une visite des ouvrages a
réceptionner a laquelle participeront le maitre douvrage, le mandataire et le maitre d'ceuvre

chargé du suivi du chantier ;

- Cette visite donnera lieu a l'établissement d'un compte-rendu qui reprendra les observations
présentées par le maitre douvrage et qu'il entend voir réglées avant daccepter la réception ;

- Le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la réception.



Le mandataire transmettra ses propositions au maitre d'ouvrage en ce qui concerne la décision de réception.

Le maitre d’ouvrage fera connaitre sa décision au mandataire dans les 15 jours suivant la réception des
propositions du mandataire. Le défaut de décision du maitre d'ouvrage dans ce délai vaudra accord tacite sur
les propositions du mandataire.

Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a l'entreprise. Une copie
en sera notifiée au maitre d'ouvrage.

La notification de la réception au maitre d’ouvrage a pour conséquence la mise a disposition
immédiate de "ouvrage au maitre d’ouvrage et emporte transfert de la garde des ouvrages.

ARTICLE 7. CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

Le maitre douvrage pourra demander a tout moment au mandataire la communication de toutes les pieces
et contrats concernant l'opération, quiil jugera utiles dans le cadre de ce controle.

En fin de mission, GMVA établira et remettra a la ville de Vannes un tableau financier récapitulatif ainsi
que les dossiers de réalisation des ouvrages.

ARTICLE 8. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prendra fin dans les conditions ci-aprés ou par la résiliation de la convention
dans les conditions fixées a larticle 11.

Le quitus est délivré a la demande du mandataire aprés exécution compléte de ses missions et
notamment :
- la réception des ouvrages ;
- Uexpiration du délai de parfait achévement des ouvrages et reprise des désordres couverts par
cette garantie ;
- |’établissement du tableau financier récapitulatif de ’opération et acceptation par les maitres
d’ouvrages compétents.

Au cas ou la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n’auraient pas été obtenus a
’expiration de la période initiale de parfait achévement, la mission du mandataire sera néanmoins
terminée et il appartiendra au maitre d’ouvrage de poursuivre le suivi de ces levées ou réparations.

Le maitre d'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les 2 mois suivant la réception
de la demande de quitus.

Toutefois, il est convenu que si ’ensemble des obligations susmentionnées sont réalisées par le
mandataire a U'expiration du délai de garantie de parfait achévement, le quitus est considéré
comme acquis sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande ni d’en notifier la décision. La
date de délivrance du quitus par défaut est fixée au lendemain de U’expiration du délai de
garantie de parfait achévement soit 1 an et 1 jour aprés la date de réception de l’ouvrage.

Si a la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants au titre de

lopération, le mandataire est tenu de remettre au maitre douvrage tous les éléments en sa possession pour
que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 9. FRAIS DE PILOTAGE DU MANDATAIRE
SANS OBJET



ARTICLE 10. PENALITES
SANS OBJET

ARTICLE 11. MESURES COERCITIVES — RESILIATION

Si le mandataire est défaillant, et aprés mise en demeure infructueuse, le maitre douvrage peut résilier la
présente convention sans indemnité pour le mandataire.

Dans le cas ou le maitre douvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire aprés mise en demeure
restée infructueuse a droit a la résiliation de la présente convention.

Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du
mandataire, la résiliation peut intervenir a linitiative de lune ou lautre des parties.

Dans les trois cas qui précédent, la résiliation ne peut prendre effet quun mois aprés notification de la décision
de résiliation et le mandataire est remboursé des frais engagés pour la part de mission accomplie. Il est procédé
immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Le constat contradictoire fait lobjet dun procés-verbal qui précise en outre les mesures
conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations

et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre lensemble des dossiers
au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 12. DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur a compter de sa date de signature par les parties, signature
préalablement autorisée par délibérations de leurs assemblées délibérantes respectives.

Elle prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.

ARTICLE 13. MISE A DISPOSITION DU TERRAIN

Le maitre d’ouvrage s’engage a mettre a disposition les terrains durant la phase des travaux.

ARTICLE 14. ASSURANCES
Le mandataire s’engage a transmettre, sur simple demande, au maitre d’ouvrage une attestation d’assurance

responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages qui peuvent étre causés pendant et a la suite des
prestations objet de la présente convention.

ARTICLE 15. CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maitre douvrage jusqua la délivrance du quitus, aussi
bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute action, demander l'accord du maitre
douvrage.

Toutefois, toute action en matiere de garantie biennale ou décennale n'est pas du ressort du mandataire.

ARTICLE 16. LITIGES

Les Parties s’efforceront de résoudre a [’amiable tout différend qui pourrait s’élever entre elles a ’occasion
de U’exécution de la présente convention.



A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés a linterprétation, U’exécution, la validité ou les conséquences
de la présente convention relévent de la compétence du tribunal administratif de Rennes. La juridiction sera
saisie par la partie la plus diligente.

ARTICLE 17. NON VALIDITE PARTIELLE DE LA CONVENTION

Si une ou plusieurs dispositions de la convention se révélaient nulles ou étaient tenues pour non valides ou
déclarées telles en application d’une loi ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres
dispositions garderont toute leur portée.

Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour substituer a la disposition invalidée une disposition valide ayant
un effet équivalent.

ARTICLE 18. ANNEXES

Les annexes sont indissociables de la présente convention et ont une valeur contractuelle identique.

A Vannes, le ...
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération Ville de Vannes
Le Président, Le Maire,

David ROBO David ROBO



ANNEXES :

ANNEXE 1
Programme détaillé de l'opération

ANNEXE 2
Enveloppe financiere prévisionnelle

ANNEXE 3
Calendrier prévisionnel



ANNEXE 1 : Programme détaillé de l'opération

Le programme détaillé de U’opération de réaménagement de la cour desservant les serres municipales de la ville
de Vannes situées au Pérenno sur la commune de Theix-Noyalo est décrit ci-dessous :

reprofilage de la voirie des serres municipales afin de former les pentes vers le centre de la cour pour
capter les eaux de ruissellement et les diriger vers le fossé le long de la rue Idan Er Houet Dennias;
réalisation d’un revétement BBSG 0/10 ;

mise a la cote définitive des ouvrages existants (EU, EP, gaz, Télécom, électrique);

réalisation d’un réseau d’eaux pluviales sur la voirie intérieure des serres qui se dirigera dans le fossé
existant le long de la rue Idan Er Houet Dennias;

réalisation d’une boite de branchement d’eaux pluviales .



ANNEXE 2 : Enveloppe financiére prévisionnelle

Montant € H.T.

‘ Unité ‘ Quantité Prix unitaire € H.T. ‘

Désignation des prestations

1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Préparation et reprofilage de la voirie des serres

2

1.04b  |Marquage - piquetage des réseaux et ouvrages Forfait 1 1 000,00 1 000,00
1.05b  |Constat d'huissier Forfait 1 750,00 750,00
1.06b Plan de recolement Unité 1 500,00 500,00

2 - VOIRIE

horizontale "'marquage bande STOP"

Ouverture de trancheée pour canalisation < @ 300

4 - RESEAU EAUX PLUVIALES

227 municipales de la ville de Vannes m 1350 200 1215000

2.13 Fourniture et mise en ceuvre de limpreégnation m? 1 350 1,00 1 350,00

2.15 Couche daccrochage m? 1 350 1,00 1 350,00

2.16 Revétement BBSG 0/10 T 205 130,00 26 650,00
Mise a | finiti i E

5186 ise ala 'cgte dervnltlye des ouvrages existants (EU, Forfait | 3000,00 3000,00
EP, gaz, Télecom, électrique)

524 Fourniture et mise en ceuvre de signalisation Unite | 7500 7500

4.01 ml 90 43,00 3870,00
mm
407 Fourniture et pose de canalisation @ 200 mm PVC mi 3 4200 546,00
CR16
403 Fc?urnrture et pose de canalisation @ 300 mm en mi 27 47.00 3619,00
béton
Fourniture et pose d'un regard de visite @ 800 mm "y
4.04 Unit 4 1 050,00 4 200,00
avec grille @ 600 mm en fonte D400 . ' '
405 Fourniture et pose d'un regard de visite @ 800 mm Unité | 1 200,00 | 200,00
avec couvercle en fonte D400
Remblai t de lat he de la GNT B
406 emblaiement de la tranchee avec de la e o5 4300 2 365,00
0/31,5mm
4.07 Fourniture et mise en ceuvre de beton de tranchée m’ 6 110,00 660,00
4.08 Fourniture et pose d'une grille 600 x 600 mm Unite 1 850,00 850,00
4.09 Fourniture et pose d'une bouche avaloir Unite 2 750,00 1 500,00
Fourniture et pose dune boite de descente de —
4.10 . Unite 1 450,00 450,00
gouttiere
411 Raccor/demem de la car’ialrsatron @ 300 mm au fosse Forfait | 1 100,00 1 100,00
et le bétonnage du fossé
TOTAL H.T 67 185,00
T.V.A. 20,0% 13 437,00

TOTAL TTC

80 622,00




ANNEXE 3 : Calendrier

2023

2024

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Travaux

Chantier

Essais

Réception




