GOLFE w o’ 6
MORBIHAN J:

VANNES AGGL OMEFE‘HT Cll\

CONVENTION DE MANDAT
DE MAITRISE D'OUVRAGE

Relative a la réalisation des travaux de renouvellement des
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales
dans les rue Debussy, Ravel, Satie et Roussel
dans la ville de Vannes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA), dont le siége est situé 30 Rue Alfred Kastler, 56000
Vannes, SIRET n°200 067 932 00158, n°200 067 932 00166 et n°200 067 932 00018, représentée par
David ROBO, Président, habilité a signer la présente convention, en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire du 25 mai 2023,

Ci-aprés dénommée « GMVA » ou le « mandataire », d’une part,

ET

La commune de Vannes, dont le siége se situe a Hotel de ville, Place Maurice Marchais a Vannes,
SIRET n°® 215 602 608 00014, représentée par Monsieur David ROBO, Maire, autorisé a signer la présente

convention par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2023,

Ci-apres dénommée « ville de Vannes » ou le « maitre d’ouvrage », d’autre part,

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et la ville de Vannes sont ensemble désignés collectivement par les
« Parties » et individuellement par la « Partie ».



EXPOSE PREALABLE

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA) a en charge la gestion des réseaux d’eau potable, d’eaux
usées et d’eaux pluviales sur son territoire. Afin de sécuriser ces trois réseaux, GMVA réalise des travaux de
renouvellement dans les rue Debussy, Ravel, Satie et Roussel sur la commune de Vannes.

Ces travaux impactent 3 750 m? de surface de voirie ce qui représente 70% de la surface totale de voirie, ainsi
que 450 m2 de surface de trottoir, ce qui représente 20 a 25% de la surface totale des trottoirs.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de confier la maitrise d’ouvrage des travaux de réfection de la

totalité de la surface de voirie a l’identique de I’existant a GMVA. Les réfections des trottoirs seront uniquement
réalisées au droit des tranchées.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L 2422-5 a L2422-11 du Code
de la Commande Publique, de confier au mandataire, qui laccepte, le soin de réaliser une opération au nom et pour
le compte du maitre de louvrage dans les conditions fixées ci-apres.

La présente convention confie a Golfe du Morbihan - Vannes agglomération la réalisation des travaux de
réfection de la totalité de la surface de voirie a U'identique de Uexistant, pour le compte de la ville de Vannes.

ARTICLE 2. PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE — CALENDRIER

2.1. Programme et enveloppe financiére

La maitrise d’ouvrage des travaux de réfection de la totalité de la surface de voirie a U'identique de
’existant consiste en :
- La réfection en pleine largeur de la voirie selon les prestations établies par le bureau d’études de
la ville de Vannes
- La reprise du marquage au sol.

Le programme détaillé de lopération est défini par lannexe 1 a la présente convention.

Lenveloppe financiére prévisionnelle de l'opération et son contenu détaillé sont définis par lannexe 2 a la
présente convention.

Le mandataire s'engage a réaliser l'opération dans le respect du programme et de l'enveloppe financiére
prévisionnelle ainsi définis.

Dans le cas ou, au cours de la mission, le maitre douvrage ou le mandataire estimerait nécessaire dapporter
des modifications au programme ou a l'enveloppe financiére prévisionnelle, faisant varier le colit de |’opération
de plus de 10 %, un avenant a la présente convention devra étre conclu avant que le mandataire puisse mettre
en ceuvre ces modifications.

2.2. Calendrier
Les parties conviennent ensemble d’un calendrier prévisionnel défini en annexe 3 de la présente

convention. A ce jour, les travaux de réfection de la totalité de la surface de voirie a l’identique de U'existant
s’étaleraient sur la période d’avril 2024 a décembre 2024.



A Uissue des travaux, le mandataire remettra le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT

3.1. Codt prévisionnel de [’opération
Le colit prévisionnel des travaux de |’opération de réfection de la totalité de la surface de voirie a l’identique
de Uexistant a été estimé au stade DCE a environ 165 016,80 € TTC, aux conditions économiques

d’octobre 2023. La ville de Vannes participera financierement a hauteur de 30% du colt de ’opération
et GMVA participera financiérement a hauteur de 70%.

3.2. Modalités de versement de la participation financiére de la ville de Vannes
GMVA assurera le préfinancement de I’ensemble des études et des travaux.

Afin d’obtenir le remboursement de 30% des colts de [’opération pris en charge par la ville de Vannes,
GMVA procédera a des appels de fonds auprés de la ville de Vannes, comme suit :

- 1° appel de fonds de 20 % de sa participation a la notification des entreprises de travaux,

- 2°me appel de fonds correspondant & 80 % de sa participation a la réception des travaux.
Le 2¢me appel de fonds se fera au vu des dépenses réelles effectuées par le mandataire pour le compte
du maitre d’ouvrage, sur présentation d’un certificat administratif détaillant ’ensemble de celles-ci et
visé par le comptable public. Le maitre d’ouvrage pourra, s’il le juge nécessaire, demander toute piece
justificative.

Les appels de fonds porteront sur des montants facturés en TTC et la ville de Vannes se chargera de
récupérer le FCTVA si nécessaire. Pour cela, ils devront faire apparaitre les montants HT, TVA

3.3. Calendrier prévisionnel des appels de fonds

L’échéancier prévisionnel des appels de fonds est le suivant :

% Date indicative de Montant a payer
? I’appel par ville de Vannes
A la notification du
1¢" appel de fond 20 % marché de travaux 9 901,01 €
(mars 2024)
A la réception des
2¢me appel de fond 80 % travaux (novembre 39 604,03 €
2024)
TOTAL 100 % 49 505,04 €

Le montant du 2¢™ appel de fond, prévu a la réception des travaux, sera susceptible d’évoluer (a la
hausse comme a la baisse) au regard du bilan général et constituera le solde de tout compte.

3.4 - Gestion des écarts et Bilan général

En cas de dépassement des colts prévisionnels, GMVA informera la ville de Vannes. Les parties
conviendront ensemble d’un nouveau colt prévisionnel de I'opération ou de toutes modifications a
apporter aux travaux de I'opération.



Les parties s’engagent a revoir les termes de la présente convention si le montant total de I'opération
varie de plus de 10 %.

En fin de mission, un bilan général de |’opération sera établi avec la synthese des dépenses réalisées.
Ce bilan geénéral deviendra définitif aprés accord des deux parties et donnera lieu si nécessaire, a la
régularisation du solde des comptes. L’écart éventuel sera intégré dans le montant du 2°™ appel de
fond.

En tout état de cause, GMVA sera remboursée des dépenses effectivement engagées a hauteur de la
participation respective de chacune des Parties.

ARTICLE 4. PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MANDATAIRE

Pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par le Président de
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, ou son représentant délégué, qui sera seul habilité a
engager la responsabilité du mandataire pour 'exécution de la présente convention.

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement indiquer
qu'il agit au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 5. CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La mission du mandataire porte sur les éléments suivants :
1. Signature et gestion des marchés de controle technique et autres prestataires d'études ou dassistance
au maitre d'ouvrage,
2. Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,
3. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la rémunération des entreprises et
fournisseurs, réception des travaux,
4. Gestion financiére et comptable de l'opération,
Gestion administrative,
6. Actions en justice, et dune maniére générale, tous actes nécessaires a l'exercice de ces missions.

Ul

ARTICLE 6. SUIVI, CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

6.1. Suivi de ’opération

Le maitre d’ouvrage sera réguliérement tenu informé sur les conditions de déroulement de la mission. Le
mandataire s’engage a fournir au maitre d’ouvrage tous les éléments demandés par ce dernier et nécessaires
au suivi de ['opération.

Pendant toute la durée de la convention, le mandataire veille a ce que le maitre d’ouvrage soit
destinataire des comptes rendus de réunions de chantier. Le maitre d’ouvrage doit faire connaitre son
accord ou ses observations dans le délai de 7 jours aprés réception du compte rendu ainsi défini. A
défaut, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les éléments du dossier remis par le mandataire.

Toutefois, si ’une des constatations ou des propositions du mandataire conduit a remettre en cause le
programme ou l’enveloppe financiere annexés a la présente convention, le mandataire ne peut se
prévaloir d’un accord tacite du maitre de [’ouvrage et doit donc obtenir ’accord express de celui-ci,
ainsi que la passation d’un avenant si le montant total de l’opération varie de plus de 10 %.



Le mandataire laissera libre accés au maitre d'ouvrage aux réunions de chantier ainsi qu’a tous les documents
concernant l'opération. Toutefois, le maitre douvrage ne pourra faire ses observations quau mandataire et en
aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

6.2. Regles de passation des contrats

Pour la passation des contrats nécessaires a la réalisation de lopération, le mandataire est tenu d'appliquer les
regles applicables au maitre d'ouvrage.

Pour lapplication du Code de la commande publique, le mandataire est chargé, dans la limite de sa mission,
dassurer les obligations que le Code attribue au représentant légal du maitre douvrage.

Les bureaux, commissions et jurys du maitre d'ouvrage prévus par le Code de la commande publique seront
convoqués en tant que de besoin par le mandataire qui assurera le secrétariat des séances et 'établissement
des procés-verbaux.

6.3. Procédure de contrble administratif des contrats conclus par le mandataire

La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage
reste soumise aux procédures de controle qui s'imposent au maitre d'ouvrage.

\

Le mandataire sera tenu de préparer et transmettre a l'autorité compétente les dossiers
nécessaires a l'exercice de ce controle.

Il ne pourra notifier les contrats qu'aprés mise en ceuvre compléte de ces procédures et obtention des
approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.

6.4. Approbation de [’avant-projet

Le mandataire est tenu de solliciter l'accord préalable du maitre d'ouvrage sur le dossier d'avant-
projet.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au maitre douvrage par le mandataire,
accompagnés des propositions motivées de ce dernier.

Le maitre d'ouvrage devra notifier sa décision au mandataire ou faire ses observations dans le délai
de 10 jours suivant la réception des dossiers. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

6.5. Accord sur la réception des ouvrages et mise a disposition des ouvrages
Le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de prendre la décision
de réception de louvrage. En conséquence, les réceptions douvrages seront organisées par le
mandataire selon les modalités suivantes :
- Avant les opérations préalables a la réception, le mandataire organisera une visite des ouvrages a
réceptionner a laquelle participeront le maitre douvrage, le mandataire et le maitre doeuvre

chargé du suivi du chantier ;

- Cette visite donnera lieu a l'établissement d'un compte-rendu qui reprendra les observations
présentées par le maitre d'ouvrage et qu'il entend voir réglées avant daccepter la réception ;

- Le mandataire sassurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la réception.

Le mandataire transmettra ses propositions au maitre d'ouvrage en ce qui concerne la décision de réception.



Le maitre d’ouvrage fera connaitre sa décision au mandataire dans les 15 jours suivant la réception des
propositions du mandataire. Le défaut de décision du maitre d'ouvrage dans ce délai vaudra accord tacite sur
les propositions du mandataire.

Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a lentreprise. Une copie
en sera notifiée au maitre d'ouvrage.

La notification de la réception au maitre d’ouvrage a pour conséquence la mise a disposition immédiate
de 'ouvrage au maitre d’ouvrage et emporte transfert de la garde des ouvrages.

ARTICLE 7. CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

Le maitre douvrage pourra demander a tout moment au mandataire la communication de toutes les pieces et
contrats concernant lopération, quil jugera utiles dans le cadre de ce contrdle.

En fin de mission, GMVA établira et remettra a la ville de Vannes un tableau financier récapitulatif ainsi que
les dossiers de réalisation des ouvrages.

ARTICLE 8. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prendra fin dans les conditions ci-aprés ou par la résiliation de la convention
dans les conditions fixées a larticle 11.

Le quitus est délivré a la demande du mandataire aprés exécution compléte de ses missions et
notamment :
- la réception des ouvrages ;
- U’expiration du délai de parfait achévement des ouvrages et reprise des désordres couverts par
cette garantie ;
- l’établissement du tableau financier récapitulatif de "opération et acceptation par les maitres
d’ouvrages compétents.

Au cas ou la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n’auraient pas été obtenus a
Uexpiration de la période initiale de parfait achévement, la mission du mandataire sera néanmoins
terminée et il appartiendra au maitre d’ouvrage de poursuivre le suivi de ces levées ou réparations.

Le maitre d'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les 2 mois suivant la réception de
la demande de quitus.

Toutefois, il est convenu que si ’ensemble des obligations susmentionnées sont réalisées par le
mandataire a Uexpiration du délai de garantie de parfait achévement, le quitus est considéré
comme acquis sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande ni d’en notifier la décision. La date
de délivrance du quitus par défaut est fixée au lendemain de expiration du délai de garantie de
parfait achévement soit 1 an et 1 jour aprés la date de réception de [’ouvrage.

Si a la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants au titre de

lopération, le mandataire est tenu de remettre au maitre douvrage tous les éléments en sa possession pour
que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 9. FRAIS DE PILOTAGE DU MANDATAIRE
SANS OBJET



ARTICLE 10. PENALITES
SANS OBJET

ARTICLE 11. MESURES COERCITIVES — RESILIATION

Si le mandataire est défaillant, et aprés mise en demeure infructueuse, le maitre douvrage peut résilier la présente
convention sans indemnité pour le mandataire.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire aprés mise en demeure restée
infructueuse a droit a la résiliation de la présente convention.

Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du
mandataire, la résiliation peut intervenir a linitiative de lune ou l'autre des parties.

Dans les trois cas qui précédent, la résiliation ne peut prendre effet quun mois apres notification de la décision de
résiliation et le mandataire est remboursé des frais engagés pour la part de mission accomplie. Il est procédé
immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Le constat contradictoire fait lobjet dun procés-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires

que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux exécutés.
Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre l'ensemble des dossiers au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 12. DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur a compter de sa date de signature par les parties, signature
préalablement autorisée par délibérations de leurs assemblées délibérantes respectives.

Elle prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.

ARTICLE 13. MISE A DISPOSITION DU TERRAIN

Le maitre d’ouvrage s’engage a mettre a disposition les terrains durant la phase des travaux.

ARTICLE 14. ASSURANCES

Le mandataire s’engage a transmettre, sur simple demande, au maitre d’ouvrage une attestation d’assurance
responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages qui peuvent étre causés pendant et a la suite des
prestations objet de la présente convention.

ARTICLE 15. CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maitre douvrage jusqua la délivrance du quitus, aussi bien
en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute action, demander l'accord du maitre
douvrage.

Toutefois, toute action en matiére de garantie biennale ou décennale n'est pas du ressort du mandataire.



ARTICLE 16. LITIGES

Les Parties s’efforceront de résoudre a ’amiable tout différend qui pourrait s’élever entre elles a |’occasion de
[’exécution de la présente convention.

A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés a linterprétation, I’exécution, la validité ou les conséquences de

la présente convention relévent de la compétence du tribunal administratif de Rennes. La juridiction sera saisie
par la partie la plus diligente.

ARTICLE 17. NON VALIDITE PARTIELLE DE LA CONVENTION

Si une ou plusieurs dispositions de la convention se révélaient nulles ou étaient tenues pour non valides ou
déclarées telles en application d’une loi ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres
dispositions garderont toute leur portée.

Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour substituer la disposition invalidée une disposition valide ayant un
effet équivalent.

ARTICLE 18. ANNEXES

Les annexes sont indissociables de la présente convention et ont une valeur contractuelle identique.

A Vannes, le ...
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération Ville de Vannes
Le Président, Le Maire,

David ROBO David ROBO



ANNEXES :

ANNEXE 1
Programme détaillé de l'opération

ANNEXE 2
Enveloppe financiere prévisionnelle

ANNEXE 3
Calendrier prévisionnel



ANNEXE 1 : Programme détaillé de l'opération

Les diagnostics réalisés par la direction de I’Eau et de U’ Assainissement de GMVA mettent en évidence la nécessité
de renouveler les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales des rues Claude Debussy, Maurice
Ravel, Albert Roussel et Erik Satie sur la commune de Vannes.

GMVA a décidé de réaliser le renouvelement de ces trois réseaux au premier trimestre 2024.

Dans le cadre de ces travaux, environ 70 % de la surface de voirie sera impactée. C’est dans ce contexte que les
parties ont décidé de confier la maitrise d’ouvrage des travaux de réfection de la totalité de la surface de voirie
a lidentique de U'existant a GMVA. Les réfections des trottoirs seront uniquement réalisées au droit des
tranchées.

Le programme détaillé de I’opération s’applique aux rues Claude Debussy, Maurice Ravel, Albert Roussel et Erik
Satie. Il est décrit ci-dessous :

e La découpe de la chaussée ;

e Le rabotage mécanique de la chaussée sur une épaisseur moyenne de 6 cm ;

e Le décaissement de corps de chaussée existante et évacuation sur une épaisseur moyenne de 0.20 m a
0.35m;

e La fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31.5 en remblai d’apport ;

L’exécution d’un enduit bi-couche en gravillons ;

L’exécution d’une couche de base en GB3 0/14 d’épaisseur 0.12 m ;

L’exécution d’une couche d’accrochage ;

L’exécution d’une couche de roulement en béton bitumineux 0/10 dosés a 130 kg/m2 ;

Reprise du marquage au sol.



ANNEXE 2 : Enveloppe financiere prévisionnelle - bureau d’études Ville de Vannes

6 Reprise de la voirie
6.1 Rue Eric Satie
6.1.1 Préparation

6.1.1.1 Rabotage mécanique de chaussée

6.1.1.1.1 Epaisseur moyenne de 6 a 10 cm m2 1340,00 550 7370,00

6.1.1.2 Décaissement de corps de chaussée existante et évacuation

6.1.1.2.1 épaisseur moyenne 0.35m - Purge ponctuelle m2 150,00 5,50 825,00

6.1.2 Réalisation de structure

6.1.2.1 Fourniture et mise en oeuvre de remblai d'apport

6.1.2.1.1 GNT 0/31,5 (reprofilage + purge) m3 110,000 36,00 3 960,00

1340x0,04
150x0,35

53,600
52,500
= 106,100 |

6.1.2.2 Exécution d'un enduit bi-couche en gravillons m2 140700 2,50 3517,50

1340x1,05 1 407,00
6.1.2.3 Exécution d'une couche de roulement en béton bitumineux
6.1.2.3.1 BB 0/10 dosés a 130kg/m2

1340x1,05 = 1 407,00
S/Total Rue Eric Satie 29 742,50 €

m2 1 407,00 10,00 14 070,00

6.2 Rue Maurice Ravel
6.2.1 Préparation

6.2.1.1 Rabotage mécanique de chaussée

6.2.1.1.1 Epaisseur moyenne de 6 a 10cm m2 815,00 550 4482,50

6.2.1.2 Décaissement de corps de chaussée existante et évacuation

6.2.1.2.1 épaisseur moyenne 0.35m - Purge ponctuelle m2 82,00 550 451,00

6.2.2 Réalisation de structure

6.2.2.1 Fourniture et mise en oeuvre de remblai d'apport

6.2.2.1.1 GNT 0/31,5 (reprofilage + purge) m3 62,000 36,00 223200

815x0,04
82x0,35

32,600
28,700
= 61,300 |

6.2.2.2 Exécution d'un enduit bi-couche en gravillons m2 856,00 2,50 2 140,00

815x1,05

6.2.2.3 Exécution d'une couche de roulement en béton bitumineux

855,75

6.2.2.3.1 BB 0/10 dosés a 130kg/m2 m2 856,00 10,00 8560,00

815x1,05 = 855,75
S/Total Rue Maurice Ravel 17 865,50 €

6.3 Rue Albert Roussel
6.3.1 Préparation

6.3.1.1 Rabotage mécanique de chaussée

6.3.1.1.1 Epaisseur moyenne de 6 a 10 cm m2 480,00 5,50 2640,00

6.3.1.2 Décaissement de corps de chaussée existante et évacuation

6.3.1.2.1 épaisseur moyenne 0.35m - Purge ponctuelle m2 50,00 550 275,00

6.3.2 Réalisation de structure

6.3.2.1 Fourniture et mise en oeuvre de remblai d'apport

6.3.2.1.1 GNT 0/31,5 (reprofilage + purge) m3 37,000 36,00 1332,00

480x0,04
50x0,35

19,200
17,500
= 36,700 |

6.3.2.2 Exécution d'un enduit bi-couche en gravillons m2 504,00 2,50 1260,00

480x1,05

504,00



6.3.2.3 Exécution d'une couche de roulement en béton bitumineux

6.3.2.3.1 BB 0/10 dosés a 130kg/m2
480x1,05 =
S/Total Rue Albert Roussel

6.4 Rue Claude Debussy et la contre allée (Nord)
6.4.1 Préparation
6.4.1.1 Découpe de chaussée

6.4.1.2 Rabotage de chaussée pour raccord de structure
6.4.1.3 Rabotage mécanique de chaussée

6.4.1.3.1 Epaisseur moyenne de 6 a 10 cm

504,00

2590x1,1 = 2849,00

6.4.1.4 Décaissement de corps de chaussée existante et évacuation
6.4.1.4.1 épaisseur moyenne 0.35m - Purge ponctuelle

6.4.2 Réalisation de structure

6.4.2.1 Fourniture et mise en oeuvre de remblai d'apport

6.4.2.1.1 GNT 0/31,5 (reprofilage + purge)

2590x0,04
300x0,35

x1,1

6.4.2.2 Exécution d'un enduit bi-couche en gravillons
2590x1,05

6.4.2.3 Exécution d'une couche de roulement en béton bitumineux

6.4.2.3.1 BB 0/10 dosés a 130kg/m2

103,600
105,000
= 208,

2719,50

2590x1,05 = 271950
S/Total Rue Claude Debussy et la

contre allée (Nord)

6.5 Rue Claude Debussy (Sud) - Reprise structure
6.5.1 Préparation
6.5.1.1 Découpe de chaussée

6.5.1.2 Rabotage mécanique de chaussée

6.5.1.2.1 Epaisseur moyenne de 6 cm

6.5.1.3 Décaissement de corps de chaussée existante et évacuation
6.5.1.3.1 épaisseur moyenne 0.20m

6.5.1.3.2 épaisseur moyenne 0.35m - Purge ponctuelle

6.5.2 Réalisation de structure

6.5.2.1 Fourniture et mise en oeuvre de remblai d'apport

6.5.2.1.1 GNT 0/31,5 (reprofilage + purge)

380x0,05
40x0,35

6.5.2.2 Exécution d'un enduit bi-couche en gravillons
380x1,05 =

6.5.2.3 Exécution d'une couche de base

6.5.2.3.1 En GB3 0/14,ép:0.12 m
380x1,05 =

6.5.2.4 Exécution d'une couche d'accrochage
380x1,05 =

6.5.2.5 Exécution d'une couche de roulement en béton bitumineux

6.5.2.5.1 BB 0/10 dosés a 130kg/m2
380x1,05 =

19,000

14,000

= 33,

399,00

399,00

399,00

399,00

S/Total Rue Claude Debussy (Sud) -

Reprise structure

m2

ml

m2

m2

m2

m3

600 |
229,460 |
m2

m2

ml
m2

m2

m2

m3

000 |
m2

m2

m2

m2

504,00

25,00
100,00

2 849,00

300,00

230,000

2 720,00

2 720,00

10,00

380,00

380,00
40,00

33,000

399,00

399,00

399,00

399,00

10,00

6,00
11,00

5,50

5,50

36,00

2,50

10,00

6,00

5,50

3,50
5,50

36,00

2,50

15,00

1,00

10,00

5 040,00

10 547,00 €

150,00
1 100,00

15 669,50

1 650,00

8 280,00

6 800,00

27 200,00

60 849,50 €

60,00

2090,00

1 330,00
220,00

1188,00

997,50

5 985,00

399,00

3990,00

16 259,50 €



6.6 Signalisation marquage

Montant Total Toutes Taxes Comprises

6.6.1 Reprise du marquage au sol en fin de travaux ft 2250,00 2250,00
S/Total Signalisation marquage 2 250,00 €
Montant Total HT 137 514,00 €
Montant TVA 20,00 % 27 502,80 €

165 016,80 €




ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel

2023

2024

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Aot

Septembre

Octobre

Novembre

Commande Travaux

Validation préalable CC

Redaction piéces
administratives

Consultation des entreprises

Questions/réponses

Analyse

Notification

Travaux

Préparation

Chantier

Essais

Réception




