



## CONVENTION DE PARTENARIAT

Vu la décision du Bureau Communautaire de GMVA DEC 36, en date du 02 Juillet 2021, validant la stratégie agricole et alimentaire et son confortement avec le plan d'actions prévisionnelles, engageant une demande de labellisation Projet Alimentaire Territorial auprès de la DRAAF et une demande de financement au titre de la mesure 13B du plan de relance,

Vu la décision du comité régional de sélection de la DRAAF du 08 Octobre 2021, accordant 358 043€ à la stratégie agricole et alimentaire du territoire et en date du 18 novembre 2021 accordant le label projet Alimentaire territorial niveau 1

Vu la Convention relative au projet intitulé « Système alimentaire territorial Golfe du Morbihan Vannes agglomération » signée le 26 Novembre 2021,

Vu la décision favorable du conseil municipal du 10 octobre 2022,

Il est convenu,

**Entre** les soussignés :

La communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération représentée par son Président M. David Robo, dûment habilité par délibération du 16 Juillet 2020,  
Ci-après dénommée, GMVA  
d'une part,

**Et :**

La ville de Vannes, dont le siège social est place Maurice Marchais BP 509 - 56019 Vannes Cedex et représenté par ....., agissant au nom et en sa qualité de premier(e) adjoint(e),

Ci-après dénommé Vannes , d'autre part.

### PREAMBULE

Sur la base de ces diagnostics, l'agglomération pilote une stratégie labélisée Projet Alimentaire territorial de niveau 1, concertée avec ses partenaires intégrant les quatre maillons de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution, consommation). A travers des défis familles à alimentation positive, la mise en place de dispositifs financiers, l'accompagnement de filières, la réalisation de formations et événements, la stratégie de GMVA vise à renforcer

les relations locales entre producteurs, transformateurs et consommateurs pour encourager la production d'une alimentation saine et durable. Elle s'attache ainsi à :

- Renforcer l'**accompagnement technique** en rendant disponible massivement des formations ou outils techniques
- Soutenir les producteurs agricoles et aquacoles
- Mailler la **distribution de proximité**, permettant de renforcer l'accessibilité à une alimentation saine et durable.
- **Eclairer les choix des consommateurs** pour faire évoluer les comportements alimentaires en se dotant d'outils.

Le plan « France Relance » prévoit de renforcer ces actions territoriales en faveur d'une alimentation saine, sure, durable et accessible à tous, par le soutien au développement des PAT, en finançant, notamment, des projets d'investissement, afin de structurer les filières locales et permettre la mise en place de réseaux d'approvisionnement et d'actions visant une amélioration du comportement alimentaire de toute la population, dans un objectif de santé publique et de reterritorialisation de notre alimentation.

Aussi, dans le cadre du volet B de la mesure 13 du plan de relance : Partenariat Etat/Collectivité au service des PAT - Amplification », l'Etat, en liaison avec la Région Bretagne, a lancé un appel à candidatures le 26/02/2021 visant à soutenir les investissements réalisés dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).

Le présent projet, retenu à cet appel à candidatures, est porté par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération qui associe à l'animation -réalisation du programme d'actions le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, syndicat mixte, basé à Vannes - (56)

Et la mise en œuvre d'actions les partenaires suivants :

- Chambre d'agriculture du Morbihan, chambre consulaire antenne Morbihan basé à Vannes (56) et Rennes (35)
- Association Clim'actions, association, basé à Vannes (56)
- Groupement d'Agriculteurs Biologiques du Morbihan, association, basé à Vannes (56)
- Commune de l'île d'Arz (56)
- Commune de Vannes, (56)
- Commune de Meucon, (56)

## **IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT**

### **Article 1 - Objet de la convention**

La présente convention a pour objet de préciser les modalités et engagements réciproques des parties dans le cadre du soutien financier de l'Etat accordé aux sept porteurs de projet retenus pour la mise en œuvre du projet présenté intitulé « Système alimentaire territorial Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ». Cette convention décline les engagements et obligations pour chaque partenaire de la convention relative au « Système alimentaire territorial Golfe du Morbihan - Vannes agglomération » conclue avec la DRAAF.

### **Article 2 - Contenu et nature des travaux subventionnés**

Un descriptif détaillé du projet figure en **annexe 1** (annexe technique), laquelle fait partie intégrante de la convention. Elle indique de façon détaillée les actions qui incombent à chaque partenaire.

Chaque porteur de projet s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le dit projet, en son nom propre.

### Article 3 - Montant de la subvention

GMVA reverse la contribution de la DRAAF pour un montant maximum de 89 408€. Cette subvention n'est pas soumise à la TVA.

L'annexe financière (**annexe 2**), jointe à la présente convention, décrit le budget total du projet en ressources et en dépenses, avec le détail des investissements éligibles et retenus pour chaque partenaire.

Pour chaque partenaire ou bénéficiaire du projet, les montants totaux d'aides publiques doivent respecter les plafonds d'aides indiqués dans l'appel à candidatures du 26 février 2021.

### Article 4 - Modalités de versement

L'administration s'acquittera des sommes dues selon les modalités suivantes :

- un versement intermédiaire, selon l'avancée du projet, sur présentation par le porteur de projet d'un rapport technique d'exécution intermédiaire et d'un rapport financier d'exécution intermédiaire, établis à la date de la demande de paiement. Ces deux rapports sont certifiés exacts par le représentant ou le comptable du porteur de projet ;
- le solde restant sera versé à l'issue des travaux, sur présentation par le porteur de projet d'un rapport final d'exécution technique et d'un rapport final d'exécution financier faisant le point sur l'ensemble des travaux et dépenses réalisés par le porteur de projet dans le cadre de la présente convention. Ces deux rapports sont certifiés exacts par le représentant ou le comptable du porteur de projet. GMVA peut demander toute information complémentaire qu'il jugera utile afin d'apprécier les travaux réalisés.

Ces deux rapports devront être transmis **au plus tard dans le mois** suivant l'échéance de la convention de partenariat afin de respecter les délais imposés par la convention relative au « Système alimentaire territorial Golfe du Morbihan Vannes agglomération » a été signée le 26 Novembre 2021 avec la DRAAF.

Le montant du solde pourra être modifié en fonction des actions mises en œuvre par le porteur de projet pendant la durée de la présente convention, sans toutefois que le total des paiements ne puisse dépasser le montant prévu par la convention à l'article 3.

Si le total des dépenses réalisées par le porteur de projet pour le projet est inférieur au montant de la subvention allouée par l'administration, le solde à l'attention de porteur de projet devra être minoré.

Ces versements seront effectués à l'ordre du porteur de projet, *SIRET de l'établissement* auquel la subvention est versée.

### Article 5 - Le comité de pilotage

Ce comité a pour objectif, d'enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du projet alimentaire territorial et l'émergence d'éventuels porteurs de projets.

Il siégera au moins une fois par an pour :

- Examiner l'avancement et la programmation des actions au titre du plan de relance mesure 13 B
- Suivre les orientations du plan alimentaire territorial et nouveaux projets structurants concourant à ses objectifs

Il sera composé de:

- 3 représentants issus du groupe de travail agricole de GMVA
- 1 représentant PNR-
- 1 Représentant par partenaires du plan de relance cités en préambule de la présente convention
- 1 partenaire restauration collective

- 2 représentants chambres consulaires artisanales et commerciales
- 1 représentant FD CIVAM 56
- 1 représentant Association Terre de liens
- 1 représentant Inter g.v.a. agricole

Le cas échéant, en tant que de besoin il pourra être élargi aux structures ayant un projet agricole, EPCI voisines ou associations de consommateurs, représentants Inter profession.

#### **Article 6 - Engagement des partenaires**

Le plan alimentaire territorial s'inscrit dans un contexte marqué par la mise en œuvre du Plan climat Air Energie et du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

Dans ce contexte, les partenaires s'engagent à veiller à l'articulation et la cohérence entre les projets et actions portées par la démarche, et les orientations fixées par les principaux documents de planification du territoire.

GMVA organise, par ailleurs, la remontée d'informations au sujet des actions du PAT financées par des crédits du plan de relance vers les comités financeurs.

D'autre part, le « partenaire » s'engage à :

- Informer régulièrement GMVA de l'état d'avancement des projets détaillés en article 2 de la présente convention ;
- Réaliser et fournir à GMVA les livrables de l'opération et un bilan qualitatif et quantitatif à la fin de l'action.

#### **Article 6 - Dispositions de reversement**

En cas de non réalisation totale ou en cas de réalisation partielle justifiée de l'objet prévu dans la présente convention par le porteur de projet dans les rapports finaux, les sommes trop perçues par le porteur de projet devront être reversées au Trésor Public dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

#### **Article 7 - Modifications de la convention**

Toute demande de modification de la présente convention, proposée par l'une des parties, fera l'objet d'un échange écrit (par courrier ou par courriel) entre les parties. Il pourra alors être procédé à une éventuelle évolution de la convention, soit par voie d'échanges de courriers entre les deux parties, soit par avenant à la présente convention, signé par les deux parties. Le cas échéant, il peut être décidé de la résiliation de la convention selon les conditions prévues à l'article 8.

#### **Article 8 - Dispositions de résiliation**

La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties. La résiliation de la convention intervient après un délai d'un mois suite à la réception d'un courrier motivé adressé en recommandé avec accusé de réception à l'autre partie. La résiliation s'accompagne d'un rapport final d'exécution technique et d'un rapport final d'exécution financier, envoyée par le porteur de projet à l'administration à la date de réception dudit courrier. Les montants non utilisés par le porteur de projet seront reversés au Trésor Public dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

## **Article 9 - Sanctions**

GMVA peut ordonner au porteur de projet le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant dans les cas suivants :

- non réalisation totale ou réalisation partielle de la convention sans en avoir préalablement averti GMVA et sans avoir reçu l'accord écrit de celui-ci, les dispositions de l'article 6 s'appliquent ;

GMVA informe le porteur de projet de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

## **Article 10 - Durée**

La présente convention de partenariat s'inscrit dans la même durée à partir de la signature de la convention « Système alimentaire territorial Golfe du Morbihan Vannes agglomération » soit **18 mois** à compter du 26/11/21. Les travaux relatifs au projet ayant pu débuter à la date dépôt du dossier complet de candidature à l'appel à projets (01/09/2021) devront être terminés pour le 30 juin 2023.

## **Article 11 - Contrôles**

Le porteur de projet s'engage à se soumettre à tout contrôle effectué par l'administration dans le cadre de la présente convention et à faciliter l'accès aux documents administratifs et financiers afférents à la présente convention.

GMVA s'assure que les dépenses effectuées et présentées dans les rapports finaux sont éligibles conformément à l'annexe technique et à l'annexe financière de la présente convention.

Le porteur de projet s'engage à prévenir GMVA de tout événement susceptible de reporter, d'accélérer ou de modifier la réalisation de tout ou partie de l'objet de la convention.

## **Article 12 - Clause de communication, transmission des résultats à des tiers, confidentialité**

En signant cette convention de partenariat, le partenaire s'engage à valoriser la stratégie PAT décrite en annexe 3 et à contribuer à sa lisibilité.

Le porteur de projet s'engage également à partager les outils réalisés avec GMVA pour contribuer à leur essaimage.

Le porteur de projet jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il cède à titre gratuit et non exclusif au(x) financeur(s) du projet le droit d'utiliser ou de faire utiliser, d'adapter et de diffuser librement les documents ou les outils, en l'état ou modifiés, de façon permanente, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes et à des fins non commerciales. Dans l'hypothèse d'une publication sur Internet, les droits sont cédés pour le monde entier.

Afin de participer à la lisibilité du projet mis en œuvre par le porteur de projet et du soutien financier apporté par l'Etat pour leur réalisation, le porteur de projet s'engage à apposer sur chacune des réalisations financées, à sa charge, les logos et panneaux promouvant la marque « France Relance » et le label Projet alimentaire territoriale



Si le porteur de projet bénéficie d'un site Internet, il s'engage à éditer un article valorisant le financement obtenu par le plan de relance et le label Projet Alimentaire territorial de GMVA, portant les différents logos désignés ci-avant.

Pour les outils immatériels et documents, le porteur de projet jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il cède à titre gratuit et non exclusif au(x) financeur(s) du projet le droit d'utiliser ou de faire utiliser, d'adapter et de diffuser librement les documents ou les outils, en l'état ou modifiés, de façon permanente, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes et à des fins non commerciales. Dans l'hypothèse d'une publication sur Internet, les droits sont cédés pour le monde entier.

Le porteur de projet ainsi que les organismes et structures attachées au projet, sont tenus de maintenir confidentielles les communications transmises par l'administration, dont la personne publique a expressément indiqué la nature confidentielle, et ne pouvant, sauf autorisation, être divulguée à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.

L'administration s'engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'elle peut recevoir du porteur de projet.

### **Article 13 - Recours**

Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention fait l'objet d'un règlement à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif de Rennes (3 Contour de la Motte - 35044 Rennes).

### **Article 14 - Dispositions finales**

La présente convention comprend 14 articles, 2 annexes techniques et 1 annexe financière.

Elle est établie en 2 exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné au porteur de projet et un autre étant conservé par GMVA.

Fait à Vannes le

Président de Golfe du Morbihan - Vannes  
agglomération

Pour le porteur de projet,  
Le(a) premier(e) adjoint(e)

David ROBO

## Annexe 1 - Annexe technique

### Description du projet

---

Le projet présenté allie les expériences acquises par des partenaires qui agissent depuis plusieurs années auprès des acteurs du système alimentaire et intègre trois communes. Ces communes volontaires porteuses de dynamiques intègrent le projet pour encourager d'autres communes à s'engager sur trois thèmes : l'installation agricole, les projets alimentaires globaux en restauration collective et la mise en place de vergers citoyens. Le fil conducteur dans l'ensemble des actions sera de renforcer les relations locales déjà créées entre producteurs, transformateurs et consommateurs. Les aléas climatiques et l'urbanisation constituent des points de tensions accentuant notre projet de transition. Nous avons identifié dans les 4 maillons du système alimentaire les actions qui nécessitent d'être amplifiées. Nous allons accentuer nos efforts d'actions pour concrétiser une politique foncière et renforcer les installations agricoles, structurer de nouvelles filières alimentaires notamment sur la filière légumineuse et légumes, amplifier les efforts d'accompagnement de la filière restauration collective, encourager une production résiliente, de proximité, organiser la mise en logistique pour les producteurs et faciliter les outils de transformation, continuer à déployer un programme de sensibilisation des habitants à travers les vergers citoyens notamment. Ces actions sont très liées les unes aux autres notamment par l'association des partenaires.

### Objectifs du projet

---

L'agglomération souhaite aujourd'hui amplifier et compléter les actions de la Stratégie alimentaire, autour :

- d'un volet foncier transversal (définition et élaboration d'une stratégie agricole, foncière et alimentaire) ;
- d'une priorisation des actions structurantes en faveur de la relocalisation et de la transition des chaînes alimentaires : sélection d'un plan d'actions 2021-2022-2023 détaillé ci-dessus.
- d'une formalisation d'une convention avec le PNR pour renforcer l'animation territoriale autour de la stratégie ;
- d'une formalisation de conventions avec les acteurs prêts à porter des projets structurants en faveur des filières alimentaires.

Ainsi, le projet Système alimentaire territorial présenté ici constitue une opérationnalisation de la Stratégie alimentaire du territoire, dans la continuité des actions menées depuis 2012 par GMVA et ses partenaires au travers du projet Alimen'Terre notamment.

### Description détaillée des actions

---

#### **1. VOLET PRODUCTION**

##### **a) 3 études**

#### **Action 1 - Réalisation d'une Étude stratégie agricole et foncière (GMVA)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : P3. Déployer une stratégie foncière agricole*

Descriptif : L'opération consiste au lancement d'une prestation externe d'étude avec identification des parcelles stratégiques nécessitant une intervention foncière. L'étude comprendra la définition d'un programme d'actions foncières avec préconisations pour consolidation du parcellaire et des filières existantes, identification des nouvelles filières potentielles avec surfaces nécessaires ; préconisations d'action par typologie à proposer :



friches, secteurs environnementaux sensibles, autres secteurs à enjeux, préconisation et liens avec le parcellaire privé, place du citoyen dans des démarches foncières et préconisations.

Moyens : Expertise externe, achats de données

Territoire : Ensemble des communes de GMVA

Durée : 12 mois

Indicateurs d'évaluation :

- % dans le PLU des terres agricoles : le foncier agricole est maintenu
- Nouvelles surfaces affectées à la production alimentaire avec distribution en circuits courts
- Nombre d'hectares acquis en portage foncier

#### **Action 10 - Etudes et animations micro-fermes (Convention de partenariat GAB56)**

*Objectifs opérationnels de la Stratégie alimentaire concerné : P3. Déployer une stratégie foncière agricole ; P4. Accompagner l'installation agricole*

Descriptif : Cette action est lancée en partenariat avec la Région Bretagne sur le Morbihan dans le cadre de l'appel à projets Agriculture écologiquement performante (AEP). A ce jour, il n'existe pas de référentiel consolidé en Bretagne sur les micro-fermes. Quelques données très spécifiques existent dans le sud de la France et en Alsace dans des contextes pédoclimatiques non applicables à nos climats. Elle fait également suite aux demandes nombreuses de porteurs de projets agricoles et à l'installation effective de deux micro-fermes sur la commune de Grand Champ et Monterblanc. L'action consiste à produire et diffuser des références techniques, économiques et sociales sur des micro-fermes et à valoriser des retours d'expériences et témoignages auprès des porteurs de projets agricoles sur l'agglomération. Un groupe d'une dizaine d'agriculteurs installés en micro-fermes a été constitué sur le Morbihan. Le partenariat avec GMVA permettra en complément d'organiser et animer des journées techniques permettant d'identifier les problématiques et les solutions adaptées à ce type de fermes (3 jours/an) et des visites apprenantes du chantier REBOM (Rhuys Environnement Bio Maraichage) pour de futurs exploitants en partenariat étroit avec la direction développement économique pour informer les porteurs de projets.

Moyens : Temps interne GAB 56 et stagiaire dédiée

Territoire : Morbihan

Durée : 24 mois

Cible : 10 producteurs et information de 25 porteurs de projets/an

Indicateurs d'évaluation :

- Nombre d'emplois agricoles créés par ces fermes
- Nombre d'hectares mis en culture

#### **Action 4 - Diagnostic prospectif du territoire (Convention de partenariat PNR)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : P5. Développer des circuits alimentaires de proximité*

Descriptif : Proposer des scénarii en lien avec la transition agroécologique et alimentaire et en quantifier les impacts, afin d'enrichir les échanges autour de la relocalisation de l'alimentation, grâce à un outil de modélisation prospectif. L'outil envisagé modélise conjointement « l'offre » qui englobe les productions agricoles, les cheptels, les bilans d'approvisionnement et la biomasse agricole et forestière avec « la demande » qui représente les besoins en aliments des habitants et des cheptels, ainsi que les besoins en bio-ressources (pour les matériaux, les bioénergies notamment).

L'outil actionne différents leviers: les systèmes agricoles, la taille des cheptels, l'assiette et les régimes alimentaires, la gestion forestière et les prélèvements en forêt, les souhaits en matière d'importations et d'exportations, ou encore d'évolution de l'artificialisation des terres. Il est ainsi possible de "tester" des politiques et de réaliser des ateliers d'échanges à ce titre.

Moyens : Prestation de modélisation, temps interne

Territoire : GMVA/PNR

Durée : 24 mois

Cible : Producteurs et consommateurs

Indicateurs d'évaluation :

- Nombre d'acteurs sensibilisés
- Nombre de scénarii établis

#### **b) 5 dispositifs animation / formation**

#### **Action 2 - Animations pratiques agricoles et PCAET (GMVA)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : P1. Former les producteurs à la préservation des sols et la qualité de l'eau*

Descriptif : Mise en place de deux dispositifs d'animations :

- Soutien et développement des démarches d'animation et de conseil sur l'agriculture bas carbone : l'opération consiste à réaliser 4 journées d'échanges/an et à accompagner individuellement 8 agriculteurs/an sur leurs pratiques.
- Soutien et connaissance de l'offre de production avec le lancement d'un accompagnement individuel de 6 transformateurs et distributeurs/an. L'accompagnement proposé est la connaissance de l'offre locale, la mise en relation de l'offre et la demande et l'aide à la réalisation de l'étude de marché.

Territoire : tout le territoire de l'agglomération

Moyens : Prestation d'accompagnement avec devis de structures externes

Territoire : Ensemble des communes de GMVA

Durée : 36 mois

Cible : 24 producteurs et 18 transformateurs

Indicateurs d'évaluation :

- Nombre d'agriculteurs/transformateurs/distributeurs accompagnés
- Nombre d'agriculteurs avec pratiques bas Carbone
- % de la part des prairies notamment permanentes

#### **Action 3 - Animations incitation au développement de modèles agroforestiers adaptés au territoire et aux enjeux à venir (Convention de partenariat PNR)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : P1. Former les producteurs à la préservation des sols et la qualité de l'eau*

Descriptif :

- Inciter au développement de projets innovants d'agroforesterie sur le territoire, servant de référentiel pour le développement futur de l'agroforesterie à grande échelle, pour l'adaptation aux changements climatiques. Coordination de 3 projets de 15 ha chacun (soumis à l'appel à projets « Plantons des haies »), répondant à un cahier des charges sur le rôle des arbres (aggradation des terres, fourrage, protection du cheptel, aspects paysagers, rôle d'infrastructure agro écologique), l'adaptation des essences au milieu et

aux conditions climatiques actuelles et futures. Inclura l'étude pour la détermination des essences et itinéraires techniques, la fourniture et l'implantation des plants et protections et la formation à la gestion des arbres.

- Créer un pôle de connaissance : compilation et valorisation d'études et données, développement d'une expertise interne pour le conseil et l'accompagnement, mise en lumière des projets par leur suivi et leur valorisation, organisation d'évènements d'échange autour des pratiques agroforestières.

Moyens : Temps interne (Contractuel renouvellement à partir de janvier 2022), prestations d'accompagnement.

Territoire : Territoire GMVA/PNR

Durée : 36 mois

Cible : 3 Producteurs

Indicateurs d'évaluation :

- Nombre d'agriculteurs accompagnés
- % modèles agroforestiers sur le territoire

### **Action 5 - Formation aux pratiques agroécologiques (Convention de partenariat PNR)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : P1. Former les producteurs à la préservation des sols et la qualité de l'eau*

Descriptif :

- Concevoir et mettre en œuvre des parcours de formation sur les pratiques agroécologiques adaptées aux systèmes et aux conditions pédoclimatiques pour une transition et une adaptation aux changements climatiques. Parcours de formations structurant sur l'agroécologie sera sur deux niveaux : un niveau de base suivi d'un niveau d'approfondissement en 4 parcours de formation : en bovins lait, bovins viande, céréales et maraîchage.
- Partager les avancées de la recherche auprès des agriculteurs par un déplacement sur le site de l'INRAE à Lusignan.

Moyens : Prestations de formation, frais de déplacement et défraiements, temps interne (contractuel renouvellement à partir de janvier 2022)

Territoire : Territoire GMVA/PNR

Durée : 36 mois

Cible : 60 producteurs

Indicateurs d'évaluation :

- Nombre d'agriculteurs/transformateurs/distributeurs accompagnés
- Nombre d'agriculteurs avec pratique bas Carbone
- % de la part des prairies notamment permanente

### **Action 6 - Animations filière légumineuses (Convention de partenariat Chambre d'agriculture de Bretagne)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : P2. Former et accompagner de nouvelles filières et productions locales ; T2. Développer des outils locaux de stockage et de transformation et conditionnement*

Descriptif : Cette action est lancée en partenariat avec la Région Bretagne sur le Morbihan dans le cadre de l'appel à projets (AEP). L'objectif est de s'appuyer sur l'expérimentation départementale, mettre en œuvre un travail exploratoire pour en tirer les enseignements et

envisager une filière locale avec essaimage de l'expérience. Le projet consiste à mettre en relation professionnels / producteurs, identifier les besoins locaux en approvisionnement de légumineuses en enquêtant communes, restaurateurs, magasins de producteurs, épiceries. Mener ce travail exploratoire en bio et en conventionnel, pour l'ensemble des légumineuses et plus précisément en lentilles vertes. Suivre l'expérimentation terrain 56 et en tirer les enseignements. Accompagner les producteurs et les transformateurs à la mise en place d'une filière locale avec triage et séchage en partenariat avec l'association Res'agri 56 et accompagner techniquement en collectif, les agriculteurs intéressés pour développer ces nouvelles cultures sur leur exploitation en lien étroit avec l'association LEGGO.

Moyens : Temps interne (contractuel renouvellement à partir de janvier 2022)

Territoire : Territoire GMVA/PNR

Durée : 36 mois

Cible : 15 producteurs et 2 intermédiaires transformateurs / logistiques - 34 collectivités filière restauration collective

Indicateurs d'évaluation :

- Nombre d'agriculteurs adoptant des test productions
- Nombre d'acteurs sensibilisés
- Part des produits issus du territoire de projet et consommés sur place
- % des légumineuses dans la production locale

#### **c) Création d'exploitations agricoles**

### **Action 12 - Installation agricole et autonomie alimentaire (Convention de partenariat Commune de l'île d'Arz)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : P3. Déployer une stratégie foncière agricole ; P4. Accompagner l'installation agricole*

Descriptif : L'île d'Arz est une commune de 330 ha et 234 habitants. Elle accueille depuis 2011 une production de vaches laitières privilégiant la transformation des matières brutes (lait) en produits alimentaires à haute valeur ajoutée (produits laitiers, fromages...). La commune met en œuvre depuis une politique d'installation agricole sur une commune insulaire. L'opération consiste à l'acquisition de plusieurs parcelles et l'installation effective de nouvelles activités agricoles : production de céréales avec transformation pain et bières sur 12 ha avec location bâtiment communal et accompagnement pour installation maraîchère avec 1<sup>ère</sup> réserve foncière de 1 ha.

Moyens : Acquisition foncière, prestation d'accompagnement

Territoire : Commune Ile d'Arz

Durée : 36 mois

Cible : 3 producteurs

Indicateurs d'évaluation :

- Nombre d'hectares acquis
- % dans le PLU des terres agricoles : le foncier agricole est maintenu
- Nouvelles surfaces affectées à la production alimentaire avec distribution en circuits courts
- % annuel d'installations agricoles

## 2. VOLET DISTRIBUTION

Deux filières de distribution : Restauration collective et entreprises

### **Action 13 - Développement Cuisine centrale plan alimentaire et investissement (Convention de partenariat Commune de Vannes)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : D2. Accompagner dans une démarche globale la filière Restauration collective (gestionnaires et cuisiniers)*

Descriptif : Le service de restauration, scolaire de la ville de Vannes est un service en régie structurée autour d'un outil de production, la cuisine centrale de Kercado, construite en 1976. Elle produit, aujourd'hui, en période scolaire 1 440 repas scolaires. La fabrication est assurée en liaison froide depuis 1989. Le projet comprend la réalisation de deux études croisées par des prestataires externes :

- Etude 1 :
  - ➔ Phase 1 :
    - Construction d'un projet alimentaire bio et local concerté avec diagnostic des achats, des menus et de la consommation, une analyse des achats et des approvisionnements répertoriant la proportion de produits durables et de qualité, l'origine des approvisionnements, la répartition du budget alimentaire.
    - Analyse des menus au regard des recommandations nutritionnelles, du respect de la saisonnalité locale des produits, de l'introduction de repas alternatifs et du niveau de valorisation des protéines végétales.
    - Suivi et analyse du gaspillage alimentaire.
    - Construction d'une feuille de route alimentaire.
    - Accompagnement de la cuisine centrale de Vannes - Etat des lieux et construction d'un projet alimentaire « bio » et local.
  - ➔ Phase 2 : Formations aux changements en cuisine, ateliers d'éducation et de sensibilisation alimentaire, conférence diététique pour sensibiliser les parents, mise en place des approvisionnements bio et locaux...
- Etude 2 : Diagnostic financier des coûts de fonctionnement et d'investissement, notamment une analyse du coût des repas, dont la part de dépense bio et de produits durables et de qualité, par typologie de clientèle.

Un programme d'investissement pour engager cette transition alimentaire sur le traitement des produits frais et diversification des sources de protéines, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la substitution de matériel en plastique et l'information des convives.

Moyens : Logiciel de gestion des stocks, prestation de diagnostic, prestation de formation, matériel pour la restauration

Territoire : Commune de Vannes - Liens avec les 5 autres cuisines centrales de GMVA

Durée : 36 mois

Cible : Producteurs GMVA - Elus - Equipes gestionnaires/cuisiniers - Enfants - Parents d'élèves

Indicateurs d'évaluation :

- % de réduction des déchets organiques (objectifs chiffrés en lien avec le label Territoire économe en ressource à venir)
- % du bio et du local dans les menus (objectifs loi EGAlim)
- Nouvelles surfaces affectées à la production alimentaire avec distribution en circuits courts
- Part des produits issus du territoire de projet et consommés sur place

**Action 9 - Filière légumes bio (Convention de partenariat GAB 56)***Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : D2. Accompagner dans une démarche globale la filière Restauration collective (gestionnaires et cuisiniers)*

Descriptif : L'association « Filière légumes bio 56 » a été créée en 2019 sur la commune d'Elven. Elle regroupe 7 producteurs de légumes bio ou en conversion du Morbihan. Son objectif est de :

- mettre en lien des maraîchers biologiques pour faciliter la mise en marché de leur production ;
- mutualiser les frais de fonctionnement de l'association ;
- créer une dynamique collective en maraîchage biologique dans le Morbihan ;
- mettre en place des solutions adaptées aux distributeurs souhaitant relocaliser leur approvisionnement en légumes biologiques ;
- valoriser la production maraîchère biologique locale des producteurs.

L'association propose 2 livraisons par semaine. L'objectif du projet porté par le GAB 56 est l'accompagnement de l'association dans son évolution juridique, sa gestion organisationnelle et financière, sa planification offre/demande et son développement par l'achat de matériel pour aller vers une autonomie complète de l'association.

Moyens : Temps interne

Territoire : Morbihan

Durée : 36 mois

Cible : Producteurs

Indicateurs d'évaluation : Evolution du nombre de plateformes logistiques

**Action 11 - Faire s'engager les entreprises privées pour les transitions (Convention de partenariat GAB 56)**

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : D2. Accompagner dans une démarche globale la filière Restauration collective (gestionnaires et cuisiniers)*

Descriptif : L'opération consiste à inciter les entreprises à mettre en œuvre des plans alimentaires d'établissements. La première action sera la réalisation d'une mallette pédagogique adaptée à un public de salariés sur les changements d'habitudes alimentaires et la réalisation de fiches expériences : Soutenir et organiser une distribution de paniers de légumes pour ses usagers et salarié.es - Proposer à ses salarié.es un dispositif d'accompagnement de changements d'habitudes alimentaires... La deuxième phase sera constituée de rencontres interentreprises nommées Afterwork « Mes salarié.es et les transitions » sur fermes comprenant la présentation de quelques expériences réussies et ateliers débat. Le projet intègre un accompagnement individuel de 15 entreprises « Faire imaginer par les salarié.es les transitions écologiques, agricoles et alimentaires des territoires ».

Moyens : Temps interne, prestation vidéo, prestation de mise en page, prestation de formation, location de salle

Territoire : Morbihan

Durée : 36 mois

Cible : 15 entreprises du territoire GMVA

Indicateurs d'évaluation :

- La part des produits issus du territoire de projet et consommés sur place augmentent
- Nombre d'animations

**3. VOLET CONSOMMATION**

## Développement d'une production citoyenne

### Action 14 - Vergers - Jardins partagés (Convention de partenariat Meucon)

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : C1. Former les citoyens ; C2. Mettre en place des outils pour les consommateurs pour agir sur ses pratiques d'achat, et culinaires*

Descriptif : La commune de Meucon (2 298 habitants) est située en deuxième couronne mais est néanmoins toute proche de Vannes (7km). Elle fait partie des communes du pays vert qui bordent la ville centre. Sa surface est limitée (573 ha). Le projet consiste à la plantation d'arbres fruitiers, une première expérience sur la commune.

Les activités proposées sur site seront :

- Activités partagées jardinage (taille des fruitiers, cultures sans pesticide, nouvelles méthodes de jardinage...)
- Sensibilisation à la saisonnalité en lien avec le prestataire de restauration scolaire (ateliers goût prévus dans le cahier des charges)
- Activités en lien avec le centre de loisirs et les écoles :
  - . Plantations de légumes pouvant leur servir à des ateliers (citrouilles...)
  - . Incitation à la consommation de fruits et légumes
  - . Sensibilisation à la biodiversité : hôtels à insectes, pièges à frelons...
- Création de jeux en bois pouvant être disposés l'été dans le jardin (projet à voir avec un Lycée professionnel).
- Création d'un carnet de recettes en lien avec la saisonnalité des produits.

En outre il est prévu l'installation d'une station météo agricole connectée permettant de relayer des informations relatives à la météo, la pluviométrie, l'hygrométrie... L'objectif étant de sensibiliser les Meuconais aux évolutions climatiques et de donner des informations permettant une optimisation du temps des semis (pommes de terre par exemple...). Les informations pourront être relayées par le site de la mairie, le site Facebook ou être communiquées en temps réel aux Meuconais motivés par ces informations. Le site du projet se trouve au contact direct de la Vallée du Meucon qui constitue une véritable coulée verte, le long d'un cheminement doux très apprécié des Meuconais. Le projet sera en lien avec le dispositif d'accompagnement de l'association Clim Action.

Moyens : Matériel pour jardin, travaux, prestation de formation, prestation d'étude de sol, frais de plantation

Territoire : GMVA - Meucon

Durée : 36 mois

Cible : particuliers, associations environnementales ou de passionnés de jardinage, autres communes souhaitant créer un Verger citoyen

Indicateurs d'évaluation :

- Nouvelles surfaces affectées à la production alimentaire avec distribution en circuits courts
- Part des produits issus du territoire de projet et consommés sur place
- Nombre de citoyens impliqués

## Action 8 - Vergers du climat (Convention de partenariat Clim'actions)

*Objectif opérationnel de la Stratégie alimentaire concerné : C1. Former les citoyens ; C2. Mettre en place des outils pour les consommateurs pour agir sur ses pratiques d'achats, et culinaires*

Descriptif : Accompagnement à la mise en place de vergers citoyens. Ce projet est né d'un besoin constaté. L'étude diagnostic préalable réalisée par une équipe bénévole de Clim'actions a montré qu'il existe en Bretagne un déficit dans la production locale de fruits de qualité bio. Ce déficit s'explique par un handicap structurel de l'arboriculture (le délai d'attente est de plusieurs années avant de percevoir un premier revenu de récolte) et qui est aggravé depuis plusieurs années par les conséquences du dérèglement climatique sur les vergers. Notre but est de remédier à ce déficit en augmentant l'approvisionnement en fruits de proximité, pour cela en jouant notamment sur le levier citoyen. Le projet comportera :

- Des formations à la création de vergers citoyens et communication pour inciter à la plantation d'arbres fruitiers dans leurs jardins par les particuliers et associations.
- Un accompagnement technique à la mise en place.
- La mise en place d'un plan de plantation sur le territoire de GMVA avec recherche parcellaire.

Le but est de former à terme les personnes les plus intéressées pour qu'elles prennent un rôle moteur dans des projets de nouveaux vergers et inciter l'accompagnement technique au long de l'année.

Moyens : Outillage, frais de communication, prestation de formation, frais d'organisation de formation, temps interne.

Territoire : GMVA Durée : 36 mois

Cible : particuliers, associations environnementales ou de passionnés de jardinage, agents de collectivités publiques.

Indicateurs d'évaluation :

- Nouvelles surfaces affectées à la production alimentaire avec distribution en circuits courts
- Part des produits issus du territoire de projet et consommés sur place
- Nombre de citoyens impliqués

Il sera également prévu de valoriser les temps forts de chacune des actions en lien avec les livrables décrits précédemment.




## Annexe 2 - Annexe financière

### Budget prévisionnel

Bénéficiaire	type d'investissement	description	phase - Année	montant (€)	taux d'aide	Subvention Plan de relance	Auto- financement
Commune de Vannes	<b>Action 13– Plan alimentaire - Programme investissement</b>		01/01/2022- juin 2023				
	Traitement produits frais	Robot coupe légumes		10 000	40%	4 000	6 000 €
	Traitement produits frais	Sauteuse multifonction et extracteur de jus		23 000	40%	9 200	13 800 €
	Traitement produits frais	Autres achats de matériels cuisine suite audit volet cuisine et gaspillage alimentaire: four à cuisson lente et autres matériels de découpe- mélangeur		48 000	40%	19 200	28 800 €
	Lutte contre le gaspillage alimentaire	3 armoires frigorifiques		3 000	40%	1 200	1 800 €
	Lutte contre le gaspillage alimentaire	10 Fours de remise et maintien en température		27 000	40%	10 800	16 200 €
	substitution plastique	achat de 170 pichets inox		2 019	40%	808	1 211 €
	information du public	tableaux d'affichage pour les restaurants		500	40%	200	300 €
	<b>sous-total matériel</b>			<b>113 519</b>		<b>45 408</b>	<b>68 111</b>
	Logiciel de gestion des stocks (indicateurs loi EGAlim)	Action 13– Plan alimentaire	Janvier 2022	25 000	80%	20 000	5 000 €
	Prestation accompagnement Plan alimentaire Phase 2	Action 13– Plan alimentaire	Avril 2022-dec 2022	25 000	80%	20 000	5 000 €
	Prestation de formation	Action 13– Plan alimentaire	Nov 2021- dec 2022	5 000	80%	4 000	1 000 €
	<b>sous-total immatériel</b>			<b>55 000</b>		<b>44 000</b>	<b>11 000</b>
	<b>Total</b>			<b>168 519</b>		<b>89 408</b>	<b>79 111</b>

## Annexe 3

Le projet est résumé ci-dessous :



<p><b>* Animations/ateliers pratiques agricoles - Accompagnements individuels et collectifs</b> ⇨ <i>Protéger et restaurer un sol vivant et fertile/Développer des systèmes économes et autonomes/Développer les techniques issues de l'Agriculture Biologique/Développer des filières locales et de qualité favorables pour l'eau</i></p> <p>Cible : producteurs GMVA et zones prioritaires bassins versants</p> <p><b>* Dispositifs et accompagnement aide à l'installation agricole et aquacole - Accompagnement magasin de producteurs et drive fermier- Mise en relation cédants et porteurs de projet</b></p> <p>Cible : production alimentaire GMVA</p> <p><b>* Expérimentation de nouvelles cultures (blé noir...)</b></p> <p>Cible : producteurs GMVA et zones prioritaires bassins versants</p>	<p><b>* Dispositif d'aides aux transformateurs.</b> Cible : professionnels GMVA</p> <p><b>* Soutien à la mise en place de légumeries</b> Cible : filière restauration collective prioritaire</p> <p><b>* Accompagnement projets de transformation alimentaire et bio déchet-</b> Cible : professionnels GMVA</p>	<p><b>* Accompagnement projets économiques de structuration logistique-stockage-</b></p> <p><b>* Accompagnement et diffusion guide pratique restauration collective- Primo accueil « j'ai un projet » « filière restauration collective » auprès des 34 communes</b></p> <p><b>* Ateliers et sensibilisation Restaurateurs-</b></p> <p><b>* Mise en relation, rencontres, Forum réseaux entreprises</b></p>	<p><b>* Actions de sensibilisation gaspillage alimentaire- partenariat cuisiniers solidaires-</b></p> <p><b>* Ateliers sensibilisation écoles primaires-Gaspillage alimentaire et alimentation Partenariat association Clim action</b></p> <p><b>* Accompagnement épiceries solidaires-</b></p> <p><b>* Développement d'outils de communication produits locaux</b></p>
<p><b>* Réalisation d'une étude foncière –Cible GMVA</b></p> <p><b>* Etudes et animations Microfermes- GAB 56</b></p> <p><b>* Inciter au développement de projets innovants d'agroforesterie sur le territoire(PNR)</b></p> <p><b>* Développement de formations agro écologiques (PNR)</b></p> <p><b>* Soutien à de nouvelles filières de production : légumes - légumineuse-(Chambre d'agriculture et GAB 56)</b></p> <p><b>* Installation agricole insulaire Ile D'arz</b></p>		<p><b>* Actions sensibilisation approvisionnement local auprès des entreprises privées</b></p> <p><b>* Plan alimentaire et investissement cuisine centrale Vannes Loi EGALIM</b></p>	<p><b>* Développer la Mise en place de Vergers citoyens –(Clim action et Commune de Meucon)</b></p> <p><b>* Diagnostic prospectif du territoire flux alimentaire (PNR)</b></p>
<p><b>* Stratégie Portage foncier pour l'installation péri-urbaine et littorale de producteurs en circuits courts (5ha/an) -Cible GMVA</b></p>			